

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ พร. 5

ส่วนราชการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงผนังโดยรอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเภท อาคาร

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง โดยรอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กอง กลาง งานอาคารสถานที่


แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	383,064.00	1.3074	500,817.87	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
2	งานครุภัณฑ์				รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม 7% แล้ว
สรุป	รวมค่าก่อสร้างและครุภัณฑ์ทั้งสิ้น			500,817.87	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,810.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนแปดร้อยสิบบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.			

1075/2562



ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงผนังโดยรอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถานที่ก่อสร้าง โดยรอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายประมาณราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ประมาณการโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กอง กลาง

เมื่อวันที่ 22 เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงผนังโดยรอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนผนังกรุกระเบื้องดินเผาพื้นเมืองเดิม ขนาด 3"x8" และ 3"x6"	1,200.00		0.00	0.00	35.00	42,000.00	42,000.00	
	งานเตรียมพื้นที่พร้อมปรับปรุง								
	- ขัดทำความสะอาดผนังเดิม	1,200.00	ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	6,000.00	6,000.00	
	- ติดตั้งตาข่ายสี่เหลี่ยม ลวดตาข่ายชุบสังกะสี 1/2"	1,200.00	ตร.ม.	27.22	32,664.00	5.00	6,000.00	38,664.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายนอกอาคาร	1,200.00	ตร.ม.	75.00	90,000.00	95.00	114,000.00	204,000.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% มอก 272-2549 ชนิดทากายนอกอาคาร	1,200.00	ตร.ม.	43.00	51,600.00	34.00	40,800.00	92,400.00	
	รวมเป็นเงิน				174,264		208,800	383,064.00	
	ค่า Factor F						1,3074	117,753.87	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							500,817.87	

